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RD 301
MISE A 2x2 VOIES DE LA LIASON RD301/A21
_________
SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES
D’AIX NOULETTE ET BULLY LES MINES
_______
ENQUETE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

_______
A2 - ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES
	Le Chef du Bureau des Etudes Centre,
soussigne,
ARRAS, le
Arnaud PARMENTIER
	Vu et vérifie par Le Chef du Service
des Grands Projets Routiers Centre,

soussigne,
Arras, le
Matthieu BIELFELD



	Le Directeur de la Modernisation du 
Réseau Routier,
soussigne,
Arras, le
Renaud DACHY
	


  APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
ESTIMATION DE L’OPERATION

Le projet de mise à 2x2 voies de la liaison RD301/A21 est estimé à 13 850 000 €.
	DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

	OPERATION :  RD 301/A21 Mise à 2x2 voies
	
	 


	SECTION :
	 
	 
	date : 25/04/2015

	POSTE ET RUBRIQUES
	MONTANT

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ETUDES
	350 000

	II
	ACQUISITIONS FONCIERES
	100 000

	III
	TRAVAUX
	 
	 

	 
	1  Dégagement des emprises
	 900 000

	 
	2  Terrassement, couche de forme
	1 450 000

	 
	3  Assainissement
	 
	 800 000

	 
	4  Ouvrages d'art neuf

5 Requalification ouvrage existant
	 
	  250 000

6 200 000

	 
	5  Chaussées
	 
	3 050 000

	 
	6  Equipements d'exploitation et de sécurité
	300 000

	 
	7  Eclairage public
	150 000

	 
	8  Aménagement paysager
	100 000

	 
	9  Implantation + Bornage + Labo chantier
	200 000

	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	TOTAL TRAVAUX
	13 400 000

	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DES POSTES I, II, III
	13 850 000

	
	
	
	
	
	

	
	MONTANT DE LA DEPENSE (marges comprises)
	13 850 000

	
	
	
	
	
	

	
	MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE A PREVOIR
	13 850 000
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